



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

DATA: 06/05/22

PRÓPRIO: UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS TIPO I TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
ENDEREÇO: RUA PADRE RÉUS MUNICÍPIO: ITAPEJARA D'OESTE
ORGÃO: SESA PROTOCOLO:
Nº LEVANTº: ORGANIZADO POR: RESPONSÁVEL TÉCNICO: LEANDRO H. M. SANTOS CREA / CAU: PR-170817/D
REGIONAL SUDOESTE ART / RRT Nº: 1720222613193
OBSERVAÇÃO: UBS GUARANI

Custo total da obra: R\$ 117.909,25

BDI (%)= 25,92% R\$ 30.562,25

Valor total da obra com BDI : R\$ 148.471,50

Prazo de execução : 240 DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = 80,35%

MÃO-DE-OBRA = 19,65%

Referencial utilizado: SINAPI JANEIRO DE 2022 COM DESONERAÇÃO

Data-base: Vigência: PRED - MARÇO DE 2022

Portaria PRED Nº 022/2022


PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPEJARA D'OESTE - PR
Leandro H. M. Santos
Eng. Civil CREA-PR 170817/D

LEANDRO H. M. SANTOS
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

Resp. Aprovação
Carimbo e Assinatura

Gerente
Carimbo e Assinatura